	


ტექნიკური დავალება
[bookmark: _GoBack]ხე მცენარეების კაფვის სამუშაოებზე
1. საერთო მონაცემები

	1.1
	სამუშაოს ტიპები
	· ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული, აღრიცხული ხე-ტყის მოჭრა;
· მოჭრილი ხე-ტყის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სახით დამზადება (დაკოტრვა და ა.შ);
· მოჭრილი ხე-ტყის დასაწყობება ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეოსთან შეთანხმებულ ადგილას;
· მოჭრილი ხე-ტყის ჩაბარება ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეოსთვის

	1.2
	დამკვეთი
	შპს „არ ემ ჯი გოლდი“

	1.3
	ობიექტი
	სანაყარო საყდრისის კარიერის მიმდებარედ

	1.4
	რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი
	ბოლნისი-დმანისის სატყეო უბანი, კაზრეთის სატყეო, კვარტალი  N21, ლიტერი NN15; 16; 18; 19; 20 და ყ.ს.ტ.  და ბოლნისი-დმანისის სატყეო უბანი, კაზრეთის სატყეო, კვარტალი N22, ლიტერი NN4; 5; 6; 7; 9.	 (საერთო ფართობი - 387 525 კვ.მ.)	

	2. საწყისი მდგომარეობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისთვის 

	2.1
	სამუშაოს მოცულობა
	582.50 მ3 (შეიძლება შიცვალოს ადგილზე გამოვლენილი გარემოებების გამო)

	2.2
	სამუშაოების არეალი
	კონკრეტულად განისაზღვრება დამკვეთის მიერ

	2.3
	მონაცემები ნედლეულის ბაზაზე
	ტყეკაფის პასპორტი და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაცია

	2.4
	ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი
	არ არის საჭირო.

	2.5
	ტექნიკური პირობები:
	სამუშაოების მოცულობები დამკვეთს ჩაბარდება ქვემო ქართლის სატყეოსთან შეთანხმებით

	2.6
	საწარმოს მუშაობის რეჟიმი
	უწყვეტი, 10 სთ სამუშაო დრო.

	2.8
	სხვა პირობები
	პერსონალის ტრანსპორტირება, კვება და სოციალური საკითხები კონტრაქტორის პასუხისმგებლობით

	
3. ძირითადი მოთხოვნები 

	3.1
	პროექტის განყოფილებები

	
	ანგარიშის ფორმატი 
	ყოველდღიური აღრიცხვის ანგარიში დამკვეთთან, ყოველკვირეული ანგარიში დამკვეთთან და სატყეოსთან

	3.1.2
	დამატებითი მოთხოვნა
	მოჭრილი ხის ტოტების განთავსების საკითხის შეთანხმება ადგილობრივ სატყეო სამსახურთან

	3.1.3
	დამატებითი მოთხოვნები სამუშაო პროექტის შემუშავებისთვის
	· მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება  სფეროში;
· ძირითადი და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების არსებობა (ა/მანქანები, ხერხები და ა.შ. შესაბამისი ხელსაწყოები და მოწყობილობები)


	3.2
	მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები:
	სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად; კომპანიის შრომის უსაფრთხოების წესები:

	3.3
	მომსახურეობის გაწევის პერიოდი (გრაფიკი):  
	წარმოდგენილი გრაფიკის შესაბამისად.  დასრულების ვადა: 2 კალენდარული თვე

	3.4
	 მომსახურეობის გაწევის დაწყების თარიღი:
	24.06.24

	3.5
	მომსახურეობის გაწევის დასრულების თარიღი:
	24.08.24



