GWP -ს აბონენტებისათვის წყალი/წყალარინების გაყვანილობის სადგარიდან ბინამდე მიყვანის მომსახურების ტექნიკური დავალება

GWP -ს აბონენტების მიერ საცხოვრებელი ფართების გაყოფის შემდეგ არსებობს შემთხვევები, რომლის დროსაც საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: 

1. სამუშაოების შესრულებისათვის საჭირო მასალების შესყიდვა
1. დგარის (სტაიაკის) მოძებნა;
1. შეჭრა (მონგრევა);
1. მილის გამოყვანა მრიცხეველის ადგილამდე;
1. მრიცხველის მონტაჟი (ადგილის მოძებნა, შეთანხმება, ყუთის შეცვლა, საჭიროების შემთხვევაში კარადის გაზრდა)- მრიცხველის მიწოდება, მოხდება GWP- ის მიერ;
1. ჩამკეტის დაყენება;
1. მრიცხველიდან ბინამდე მილის გაყვანა;
1. მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმება მიერთების მსურველთან და/ან განმცხადებელთან, სამუშაოების დასრულების შემდეგ; 
1. შესრულებულ სამუშაოები 1 წლიანი გარანტია (საშემსრულებლოს დაკავებით);

სამუშაოების დაწყებამდე საჭიროა სქემატური ნახაზის გაკეთება ბინამდე მისაყვანი წყალგაყვინელობისათვის და აღნიშნული სქემის შეთანხმება, როგორც ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, ასევე დამკვეთთან. დამკვეთთან შეთანხმებისათვის გარდა სქემატური ნახაზისა, კონტრაქტორს მოსამზადებელი ექნება შესაბამისი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.  

კონკრეტული დაკვეთისათვის შესაბამისი ხარჯთაღრივის მომზადებისათვის შემსრულებელმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი ფაქტორები:

1. გრძივი მეტრის გაყვანის სამუშაოები მოცემული უნდა იყოს ცალცალკე კედელზე, იატაკის ქვეშ, მილის გაყვანის შემთხვევაში ზემოდან, ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს იზოლაციია;
2. ხარჯთარღიცხვაში წარმოდგენილი მასალების აღრიცხვა განხორციელდება ფაქტიური ხარჯის შესაბამისად. 
ძირითადი მასალ,ა რომელიც იქნება გამოსაყენებელი დაერთებისათვის არის 15-25 დიამეტრის  მილები, ხოლო წყალარინების შემთხვევისთვის 100 მმ დიამეტრის მილები. 

სატენდერო წინადადებასთან ერთად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ მოცემულ მისამართებზე შესაბამისი წყალარინებისა და წყალმომარაგების დაერთების სამუშაოების ჯამური ხარჯთაღრიცხვა, ზემოთ მითითებული პრონციპების დაცვით. პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვის წარდგენამდე  უნდა მოახდინოს სიტუაციის შესწავლა თითოეულ მისამართზე და მოამზადოს ხარჯთაღრიცხვა რეალური სიტუაციის გათვალისწინებით. 

პრეტენდენტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ GWP -სთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში საკუთარი ვალდებულების აღსრულების პროცესში, მესამე მხარესთან ურთიერთობისა ის სრულად პასუხისმებეგელია როგორც სამუშაოების ხარისხიან შესრულებაზე, ასევე განმცხადებელთან და/ან მაცხოვრებლებთან კომუნიკაციაზე და სხვა შესაბამისი ქმედებებზე. გარდა ამისა, თავის კომპეტენციის დარგლებში, შემსრულებელი ვალდებულია არ მიაყენოს ზიანი GWP-ს რეპუტაციას და იმოქმედოს დადგენილი კანონმდებლობის ფარგლებში. 
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