

Техническая спецификация на поставку резинотехнической продукции (паронит, рукава, набивки)

Перечень товаров

№	Наименование закупаемых товаров	Краткая характеристика (описание) товаров	Срок осуществления закупок (предполагаемая дата/месяц проведения)	Сроки и график поставки товаров	Условия оплаты (размер авансового платежа), % (при наличии)	Ед. Измерения	Кол-во, объем поставки товаров	Цена за единицу лари с НДС
1	Резиновые шланги напорные спроходом 15 мм	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	60	
2	Шланг Ф-1 (Высокого давления)	Резиновый шланг Усиление: Высокопрочное текстильное волокно, озоно-и погодостойкая.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	420	
3	Шланг Ф-3/4 прозрачное	Шланг ПВХ 3/4" 20м прозрачный, атмосферостойкий	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	20	
4	Шланг Ф-1/2 (Высокого давления)	Резиновый шланг Усиление: Высокопрочное текстильное волокно, озоно-и погодостойкая.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	360	
5	Шланг высокого давления для аппарата "Керхера"	Рукав высокого давления Karcher. Рабочие жидкости минеральные синтетические масла; гликоледержащие жидкости; водорастворимые эмульсии; вода.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	60	
6	Шланг высокого давления (кислород, сжиженный газ)	Рукава кислородные для газовой резки и сварки	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	400	
7	Шланг для воды 1/2"	Армированные шланги для воды в металлической оплетке	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	200	
8	Газовый шланг	Шланг Рукав газовый резиновый	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	5	
9	Шланг Ду38	Шланг рукав, напорно-всасывающий	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	360	
10	Шланг сливной резиновый Ду-100х4м	Рукава резиновые с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, для транспортировки нефтепродуктов таких как масла, бензина, керосина, дизельного топлива.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	100	
11	Шланг сливной резиновый Ду-100х6м	Рукава резиновые с текстильным каркасом и металлической спиралью, имеющие на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре, для транспортировки нефтепродуктов таких как масла, бензина, керосина, дизельного топлива.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	28	
12	Шланг резиновый ф3/4	Напорный шланг из ПВХ, армированный многопрофильной оплеткой из полиэстера	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	300	
13	Шланги высокого давления 3/4	Резиновый шланг Усиление: Высокопрочное текстильное волокно, озоно-и погодостойкая.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	400	
14	Набивка 8х8мм	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	290	
15	Набивка 10х10мм	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	326	
16	Набивка 12х12мм	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	300	
17	Набивка 14х14мм АПР-31	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	211	
18	Набивка 16х16мм АПР-31	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	12	
19	Набивка 18х18мм АПР-31	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	70	
20	Набивка 20х20мм АПР-31	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	190	

21	Набивка 22x22мм АПР-31	Набивка сальниковая АПР-31 асбестовая, плетёная, пропитанная антифрикционным составом	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	124	
22	Прокладки плоские для сливных приборов	Прокладки плоские для нефте-бензоналивных сливных приборов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м.	60	
23	Прокладки конусные для сливных приборов	Прокладки конусные для нефте-бензоналивных сливных приборов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	100	
24	Прокладки резиновые для сливных приборов эст. №4	Уплотнительные прокладки для нефте-бензоналивных сливных приборов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	30	
25	Прокладки резиновые для сливных приборов эст. №5	Уплотнительные прокладки для нефте-бензоналивных сливных приборов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	100	
26	Резина листовая бензостойкая	Маслобензостойкая листовая техническая резина без тканевых прокладок	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	м ²	2	
27	Резина масло-бензина стойкая (листовая) б=10	Маслобензостойкая листовая техническая резина без тканевых прокладок 10 мм.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	50	
28	Резина масло-бензина стойкая (листовая) б=20	Маслобензостойкая листовая техническая резина без тканевых прокладок 20 мм.	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	п/м	50	
29	Резина сырая	Сырая резина (резиновая смесь)	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	10	
30	Герметик масло-бензина стойкий (черный)	Герметик прокладок высокотемпературный черный	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	тюбик.	72	
31	Силиконовый клей-прокладка	Силиконовый термостойкий клей-герметик масло- бензо -, атмосферо-стойкий	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	2	
32	Резиновая болванка Ф20мм	Болванка резиновая-Ф20мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	2	
33	Резиновая болванка Ф30мм	Болванка резиновая-Ф30мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	30	
34	Резиновая болванка Ф60мм	Болванка резиновая-Ф60мм	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	30	
35	Резиновые прокладки для Ду77мм гаек "Богданова"	Резиновые прокладки для Ду77мм гаек "Богданова"	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	109	
36	Резиновые уплотнения для УСН	Комплект уплотнения для установки нижнего слива УСН	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	50	
37	Резиновые уплотнения плоские	Уплотнения плоские для нефте-бензоналивных сливных приборов	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	шт.	50	
38	Фторопластовые пластины для в_ц	Фторопласт (тефлон) марка Ф-4 ТУ 6-05-810-88	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	80	
39	Паронит 1мм	Паронит ПМБ 1,0 мм – маслобензостойкий листовой прокладочный материал	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	180	
40	Паронит 2,5мм	Паронит ПМБ 2,5 мм – маслобензостойкий листовой прокладочный материал	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	240	
41	Паронит 3 мм	Паронит ПМБ 3,0 мм – маслобензостойкий листовой прокладочный материал	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	320	
42	Паронит 4 мм	Паронит ПМБ 4,0 мм – маслобензостойкий листовой прокладочный материал	в течение 2017 г.	в течение 2017 г. (согласно графика)	Оплата по факту	кг.	362	