
№ Наименование закупаемых товаров
Краткая характеристика 

(описание) товаров

Срок 

осуществления 

закупок 

(предполагаемая 

дата/месяц 

проведения)

Сроки и график 

поставки товаров

Условия оплаты 

(размер 

авансового 

платежа), %     

(при наличии) 

Ед. 

Измерения

Кол-во, объем    

поставки 

товаров

Цена за 

единицу лари 

с НДС

1  Резиновые шланги напорные спроходом 15 мм
Рукава резиновые напорные с 

текстильным каркасом 
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 60  

2  Шланг  Ф-1 ( Высокого давления)

Резиновый шланг Усиление: 

Высокопрочное текстильное 

волокно, озоно-и 

погодостойкая.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 420  

3  Шланг  Ф-3/4 прозрачное

Шланг ПВХ 3/4" 20м 

прозрачный, 

атмосферостойкий

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 20  

4  Шланг  Ф-1/2  ( Высокого давления)

Резиновый шланг Усиление: 

Высокопрочное текстильное 

волокно, озоно-и 

погодостойкая.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 360  

5  Шланг высокого давления  для аппарата "Керхера"

Рукав высокого давления 

Karcher. Рабочие жидкости 

минеральные синтетические 

масла; гликолесодержащие 

жидкости; водорастворимые 

эмульсии; вода.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 60  

6  
Шланг высокого давления (кислород, сжиженный 

газ)

Рукава кислородные для 

газовой резки и сварки 
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 400  

7  Шланг для воды 1/2"
Армированные шланги для 

воды в металлической оплетке
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 200  

8  Газовый шланг
Шланг Рукав газовый 

резиновый
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 5  

9  Шланг Ду38
Шланг рукав, напорно-

всасывающий
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 360  

10  Шланг сливной резиновый Ду-100х4м

Рукава резиновые с 

текстильным каркасом и 

металлической спиралью, 

имеющие на концах мягкие 

манжеты для присоединения 

их к арматуре, для 

транспортировки 

нефтепродуктов таких как 

масла, бензина, керосина, 

дизельного топлива.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 100  

11  Шланг сливной резиновый Ду-100х6м

Рукава резиновые с 

текстильным каркасом и 

металлической спиралью, 

имеющие на концах мягкие 

манжеты для присоединения 

их к арматуре, для 

транспортировки 

нефтепродуктов таких как 

масла, бензина, керосина, 

дизельного топлива.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 28  

12  Шланг резиновый ф3/4

Напорный шланг из ПВХ, 

армированный 

многопрофильной оплеткой из 

полиэстера

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 300  

13  Шланги высокого давления 3/4 

Резиновый шланг Усиление: 

Высокопрочное текстильное 

волокно, озоно-и 

погодостойкая.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 400  

14  Набивка  8х8мм 

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 290  

15  Набивка  10х10мм  

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 326  

16  Набивка  12х12мм 

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 300  

17  Набивка 14х14мм  АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 211  

18  Набивка 16х16мм  АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 12  

19  Набивка 18х18мм  АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 70  

20  Набивка 20х20мм  АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 190  

Техническая спецификация  на поставку резинотехнической продукции (паронит, рукава, набивки) 

Перечень  товаров



21  Набивка 22х22мм АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31 

асбестовая, плетёная, 

пропитанная 

антифрикционным составом

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 124  

22  Прокладки плоские для сливных приборов 

Прокладки плоские для нефте-

бензоналивных сливных 

приборов

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м. 60  

23  Прокладки конусные для сливных приборов 

Прокладки конусные для 

нефте-бензоналивных 

сливных приборов

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 100  

24  
Прокладки резиновые для сливных приборов эст. 

№4

Уплотнительные прокладки 

для нефте-бензоналивных 

сливных приборов

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 30  

25  
Прокладки резиновые для сливных приборов эст. 

№5

Уплотнительные прокладки 

для нефте-бензоналивных 

сливных приборов

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 100  

26  Резина листовая бензостойкая 

Маслобензостойкая листовая 

техническая резина без 

тканевых прокладок 

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту м² 2  

27  Резина масло-бензина стойкая (листовая) б=10

Маслобензостойкая листовая 

техническая резина без 

тканевых прокладок  10 мм.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 50  

28  Резина масло-бензина стойкая (листовая) б=20

Маслобензостойкая листовая 

техническая резина без 

тканевых прокладок  20 мм.

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту п/м 50  

29  Резина сырая 
Сырая резина (резиновая 

смесь)
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 10  

30  Герметик масло-бензина стойкий (черный)
Герметик прокладок 

высокотемпературный черный
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту тюбик. 72  

31  Силиконовый клей-прокладка

Силиконовый термостойкий 

клей-герметик масло- бензо -, 

атмосферо-стойкий

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 2  

32  Резиновая болванка Ф20мм  Болванка резиновая-Ф20мм в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 2  

33  Резиновая болванка Ф30мм  Болванка резиновая-Ф30мм в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 30  

34  Резиновая болванка Ф60мм  Болванка резиновая-Ф60мм в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 30  

35  
Резиновые прокладки для Ду77мм  гаек 

"Богданова"

Резиновые прокладки для 

Ду77мм  гаек "Богданова"
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 109  

36  Резиновые уплотнения для УСН

Комплект уплотнении для 

установки нижнего слива 

УСН

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 50  

37  Резиновые уплотнения плоские

Уплотнения плоские для 

нефте-бензоналивных 

сливных приборов

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту шт. 50  

38  Фторопластовые пластины для в_ц
Фторопласт (тефлон)  марка Ф-

4 ТУ 6-05-810-88
в течение 2017 г.

в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 80

39  Паронит 1мм

Паронит ПМБ 1,0 мм – 

маслобензостойкий листовой 

прокладочный материал

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 180

40  Паронит 2,5мм

Паронит ПМБ 2,5 мм – 

маслобензостойкий листовой 

прокладочный материал

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 240  

41  Паронит 3 мм

Паронит ПМБ 3,0 мм – 

маслобензостойкий листовой 

прокладочный материал

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 320  

42  Паронит 4 мм

Паронит ПМБ 4,0 мм – 

маслобензостойкий листовой 

прокладочный материал

в течение 2017 г.
в течение 2017 г. 

(согласно графика)
Оплата по факту кг. 362  


