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Общие положения 
 
Подрядчик готовит коммерческое предложение по лабораторному испытанию силовых 
трансформаторов в энергосистеме БНТ на основании ведомостей, сформированных на данный объем 
работ, исходя из собственных замеров и расчетов. Результаты согласовываются с Заказчиком. 
 
Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных работ. 
Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты 
(возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами и 
из своего материала или предоставленного заказчиком, гарантируя их надлежащее качество и 
возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно, правил технической 
эксплуатации (ПТЭ) и правил устройства электроустановок (ПУЭ). Испытание и предоставление 
соответствующих актов должна выполнить специальная лаборатория, имеющая удостоверение 
аккредитации на выполнение этих работ. 
 
Требования к методам производства и качеству работ, техническим характеристикам и качеству 
материалов 

1. Технология и качество выполняемых работ и применяемых материалов должны удовлетворять 
требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ. 

2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты 
качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество 
используемых при лабораторных испытанный материалов и оборудования.   

3. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и 
изделий. При исполнении условий Договора Подрядчик должен обеспечить осуществление 
контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный 
контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01. 

5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе 
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требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств 
Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные 
работы.  

 
Требования к Подрядчику 

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по 
поддержанию существующего порядка.  

2. Мусор и отходы производства работ упаковывать в мешки и складировать в собственные 
контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами. 

3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в 
специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не 
сливать. 

4. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории. 
5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение 

гарантийного срока. 
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку мусора и элементов разборки с 

места производства работ. 
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала  работ. 
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в 

процессе работ и после производства ремонтных работ. 
 
Сроки  

1. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней. 
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3 месяцев со дня 

подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. 
 

Результаты работы 
1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта 

сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов лабораторных испытанный. 
 
Требования к составу документации 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства 
работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, 
акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 
 

По заданию необходимо произвести работы по лабораторному испытанию силовых 
трансформаторов в энергосистеме БНТ с помощью высоковольтной лабораторией. 
 

ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ "ТЕРМИНАЛА" на 17/08/17 
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место 
установки марка мощность 

ква 
дата 

выпуска 
общий 
вес кг 

кол-тво 
масла 

кг 
завд N режим 

работы 

ТП-2 ТСМА-560/6 560 1966 2565 775 1166 рабочий 
  ТСМ-560/6 560 1963 2150 630 6508 рабочий 
  ТМЗ-560/6 560 1965 2415 740 1397 рабочий 

ТП-3 ТСМА-1000/6 1000 2003 2630 500 568458 рабочий 
  ТСМА-1000/6 1000 2003 2630 500 568460 рабочий 

ТП-Ц-1 ТСМ-560/6 560 1965 2415 740 13721 рабочий 
  ТМ-400/6 400 1981 1500 400 79365 рабочий 

ТП-Ц-3 ТИП-ТМ630/6 630 1978 2165 770 6591 рабочий 
  ТИП-ТМ630/6 630 2012 2750 890 20345 рабочий 

ТП-Ц-6 ТИП-1000/6 1000 1981 4133 1066 232460 рабочий 
  ТИП-1000/6 1000 1979 4182 1072 220179 рабочий 

ТП-порта ТСМА-1000/6 1000 1983 4182 1072 238448 рабочий 
ТП-газы ТСМА-1000/6 1000 1973 4585 1160 11881 рабочий 
ТП-"хс" ТМ-630/6 630 1986 1500 400 39237 рабочий 

ТП№1"капрешуми" ТМ-400/6 400 1974 970 285 36236 рабочий 
  ТМ-250/5 250 1972 1300 375 412149 резерв 

ТП№2"капрешуми" ТМ-630/5 630 1986 1920 385 22803 рабочий 
ген - тран-ор ТМЗ-1000/6 1000 1968 3880 925 26555 рабочий 

новая TSARS-8000/36 8000 2002 16500 3620 40416 рабочий 
ТП TSARS-8000/36 8000 2002 16500 3620 40415 резерв 

siemens TSA-2000/7,2 2000 2002 5125 1035 40417 рабочий 
  TSA-2000/7,2 2000 2002 5125 1035 40418 рабочий 
  TSA-2000/7,2 2000 2002 5125 1035 40419 рабочий 

ген - тран-ор ITS SUN BELT 2000 1982 14267 2962 ST0403A12374 рабочий 
ТП-нефтебаза TTR-A 1000 2012 2450 сухой 101162 рабочий 

  TTR-A 1000 2012 2450 сухой 100756 рабочий 
ТП-КТП ТМ-400/6 400 1983 1500 400 без бирки рабочий 

 
 

 
Примечание:  Для дополнительной информации обращаетесь в управлении ООО «БНТ» по адресу: Ул. 

Маяковского №4, г. Батуми, Грузия    
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