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Общие положения 
 
Подрядчик готовит коммерческое предложение по лабораторной проверке сопротивления заземлений 
электронных установок и основных контуров на основании ведомостей, сформированных на данный 
объем работ, исходя из собственных замеров и расчетов. Результаты согласовываются с Заказчиком. 
 
Коммерческое предложение должно учитывать все затраты на производство данных работ. 
Коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ и условия оплаты 
(возможность выполнения работ без предоплаты, календарный график ведения работ). 
 
Общие указания по выполняемым работам 
Подрядчик выполняет работы в кратчайшие сроки, на своем оборудовании, своими инструментами и 
из своего материала или предоставленного заказчиком, гарантируя их надлежащее качество и 
возможность эксплуатации объекта на протяжении срока эксплуатации согласно, правил технической 
эксплуатации (ПТЭ) и правил устройства электроустановок (ПУЭ). 
 
Требования к методам производства и качеству работ, техническим характеристикам и качеству 
материалов 

1. Технология и качество выполняемых работ и применяемых материалов должны удовлетворять 
требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и 
санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленным для данных видов работ. 

2. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным 
стандартам и техническим условиям. При сдаче работ должны быть представлены сертификаты 
качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество 
используемых при лабораторных испытанный материалов и оборудования.   

3. При производстве работ обязательно согласование с Заказчиком образцов материалов и 
изделий. При исполнении условий Договора Подрядчик должен обеспечить осуществление 
контроля качества работ службами, оснащёнными техническими средствами, 
обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4. Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приёмочный 
контроль в соответствии с указаниями СНиП З.01.01. 

5. При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. 
Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе 
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требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств 
Подрядчика. 

6. Отключение существующих инженерных систем или отдельных их участков могут 
производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. 

7. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией с подписанием акта на выполненные 
работы.  

 
Требования к Подрядчику 

1. Ежедневно, после окончания работ, производить уборку на месте выполнения работ по 
поддержанию существующего порядка.  

2. Мусор и отходы производства работ упаковывать в мешки и складировать в собственные 
контейнеры и вывозить на спецполигон своими силами. 

3. Жидкие остатки растворов, красок, отходы от них, воду после мытья инструмента сливать в 
специальные емкости для отстоя твердых и взвешенных компонентов, в канализацию не 
сливать. 

4. При производстве работ исключить запыление и загрязнение прилегающей территории. 
5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение 

гарантийного срока. 
6. Соблюдать правила противопожарной и технической безопасности. 
7. По окончании работ, в течение 3-х дней, произвести уборку мусора и элементов разборки с 

места производства работ. 
8. При производстве работ необходимо ведение на объекте Общего журнала  работ. 
9. По окончании работ на объекте предоставить заказчику фотографии объекта до начала работ, в 

процессе работ и после производства ремонтных работ. 
 
Сроки  

1. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней. 
2. Срок предоставления гарантии качества подрядных работ составляет не менее 3 месяцев со дня 

подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ. 
 

Результаты работы 
1. Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта 

сдачи-приемки работ, исполнительной документации, актов лабораторных испытанный. 
 
Требования к составу документации 

Подрядчик предоставляет локальные сметы на проводимые работы. В процессе производства 
работ Подрядчик должным образом оформляет всю необходимую документацию: Допуски, 
акты скрытых работ, наряды на проведение огневых работ и т.д.  

 
Состав и содержание работ 
 

По заданию необходимо произвести работы по лабораторной проверке сопротивления 
заземлений электронных установок и основных контуров: 

• Проверка и измерение сопротивления контура заземлений; 
• Проверка заземлений на переходящие контакты; 
• После устранения дефектов повторная проверка сопротивления; 
• Составление Актов. 
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Журнал электрохозяйства БНТ 

З а з е м л е н и е  
 

ესტაკადა №№ 1, 2 
  ბოძების დამიწების წერტილი 
  I რიგი 
1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
  17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,   
  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,   
  41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
  53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64   
  II რიგი 

65 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
  78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
  100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
  110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 
  121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,   
  III რიგი 

129 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,  
  140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
  150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159   
  160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
  170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178 179, 180,  
  181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,  
  191, 192,    
  IV რიგი 

193 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,    
  203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,   
  212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 
  222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,  
  231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,    
  240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,  
  249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,     
  V რიგი 

257 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,   
  267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,  
  276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,    
  285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293    
  294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 
  303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 
  313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,   
  VI რიგი 
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320 321, 322 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 

  331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 
  341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 
  351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 
  361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 
  371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 
  381, 382, 383, 384,   
  VII რიგი 

385 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395,  
  396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,  
  405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 
  415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 
  425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 
  435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 
  445, 446, 447, 448,    
  VIII რიგი 

449 450, 451, 452, 4523, 454, 455, 456, 457, 458, 459,  
  460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470,  
  471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480,  
  481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 
  491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,  
  500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,  
  510, 511, 512   

No TAG NO 
513 01-P-003/1A 
514 01-P-003/2A 
515 01-P-003/3A 
516 01-P-003/4A 
517 01-P-003/5A 
518 01-P-003/6A 
519 01-P-003/7A 
520 01-P-003/8A 
521 01-P-003/9A 
522 01-P-003/10A 
523 01-P-003/11A 
524 01-P-003/12A 
525 01-P-003/13A 
526 01-P-003/14A 
527 01-P-003/15A 
528 01-P-003/16A 
529 01-P-003/17A 
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530 01-P-003/18A 
531 01-P-00319A 
532 01-P-003/20A 
533 01-P-003/21A 
534 01-P-001/1A 
535 01-P-001/2A 
536 01-P-002/1A 
537 01-P-002/2A 
538 01-P-007/1A 
539 01-P-007/2A 
540 01-P-006/1AB 
541 01-P-006/2AB 
542 01-P-006/3AB 
543 01-P-005/1AB 
544 01-P-005/2AB 
545 01-P-003/1B 
546 01-P-003/2B 
547 01-P-003/3B 
548 01-P-003/4B 
549 01-P-003/5B 
550 01-P-003/6B 
551 01-P-003/7B 
552 01-P-003/8B 
553 01-P-003/9B 
554 01-P-003/10B 
555 01-P-003/11B 
556 01-P-003/12B 
557 01-P-003/13B 
558 01-P-003/14B 
559 01-P-003/15B 
560 01-P-003/16B 
561 01-P-003/17B 
562 01-P-003/18B 
563 01-P-003/19B 
564 01-P-003/20B 
565 01-P-003/21B 
566 01-P-001/1B 

567 01-P-001/2B 
568 01-P-002/1B 
569 01-P-002/2B 
570 02-P-003/1C 
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571 02-P-003/2C 
572 02-P-003/3C 
573 02-P-003/4C 
574 02-P-003/5C 
575 02-P-003/6C 
576 02-P-003/7C 
577 02-P-003/8C 
578 02-P-003/9C 
579 02-P-003/10C 
580 02-P-003/11C 
581 02-P-003/12C 
582 02-P-003/13C 
583 02-P-003/14C 
584 02-P-003/15C 
585 02-P-003/16C 
586 02-P-003/17C 
587 02-P-003/18C 
588 02-P-003/19C 
589 02-P-003/20C 
590 02-P-003/21C 
591 02-P-001/1C 
592 02-P-001/2C 
593 02-P-002/1C 
594 02-P-002/2C 
595 02-P-006/1C 
596 02-P-004/1CD 
597 02-P-005/1CD 
598 02-P-005/2CD 
599 02-P-003/1D 
600 02-P-003/2D 
601 02-P-003/3D 
602 02-P-003/4D 
603 02-P-003/5D 
604 02-P-003/6D 
605 02-P-003/7D 
606 02-P-003/8D 
607 02-P-003/9D 
608 02-P-003/10D 
609 02-P-003/11D 
610 02-P-003/12D 
611 02-P-003/13D 
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612 02-P-003/14D 
613 02-P-003/15D 
614 02-P-003/16D 
615 02-P-003/17D 
616 02-P-003/18D 
617 02-P-003/19D 
618 02-P-003/20D 
619 02-P-003/21D 
620 02-P-001/1D 
621 02-P-001/2D 
622 02-P-002/1D 
623 02-P-002/2D 
624 02-P-006/1D 

  A, B ჩიხი 
625 P   

  636, 637,638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 
   646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 
   656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 
   666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 
   676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 
  686 
  C, D ჩიხი 

687 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 
  698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 
  708, 709,710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 
  719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 
  729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,  
  739, 740, 741,    

742 დამიწების წერტილი N1   
743 დამიწების წერტილი N2   
744 დამიწების წერტილი N3   
745 დამიწების წერტილი N4   
746 დამიწების წერტილი N5   
747 დამიწების წერტილი N6   
748 დამიწების წერტილი N7   
749 დამიწების წერტილი N8   
750 დამიწების წერტილი N9   
751 დამიწების წერტილი N10   
752 დამიწების წერტილი N1   
753 დამიწების წერტილი N2   
754 დამიწების წერტილი N3   
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755 დამიწების წერტილი N4   
756 დამიწების წერტილი N5   
757 დამიწების წერტილი N6   
758 დამიწების წერტილი N7   
759 დამიწების წერტილი N8   
760 დამიწების წერტილი N9   
761 დამიწების წერტილი N10   
762 დამიწების წერტილი N1   
763 დამიწების წერტილი N2   
764 დამიწების წერტილი N3   
765 დამიწების წერტილი N4   
766 დამიწების წერტილი N5   
767 დამიწების წერტილი N6   
768 დამიწების წერტილი N7   
769 დამიწების წერტილი N8   
770 დამიწების წერტილი N9   
771 დამიწების წერტილი N10   
772 დამიწების წერტილი N1   
773 დამიწების წერტილი N2   
774 დამიწების წერტილი N3   
775 დამიწების წერტილი N4   
776 დამიწების წერტილი N5   
777 დამიწების წერტილი N6   
778 დამიწების წერტილი N7   
779 დამიწების წერტილი N8   
780 დამიწების წერტილი N9   
781 დამიწების წერტილი N10   
782 დამიწების წერტილი N1   
783 დამიწების წერტილი N2   
784 დამიწების წერტილი N3   
785 დამიწების წერტილი N4   
786 დამიწების წერტილი N5   
787 დამიწების წერტილი N6   
788 დამიწების წერტილი N7   
789 დამიწების წერტილი N8   
790 დამიწების წერტილი N9   
791 დამიწების წერტილი N10   
792  ზედა განათების არმატურა ჩიხი A    
793 ქვედა განათების არმატურა A   
794  ზედა განათების არმატურა ჩიხი B    
795 ქვედა განათების არმატურა B   
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796  ზედა განათების არმატურა ჩიხი C    
797 ქვედა განათების არმატურა C   
798  ზედა განათების არმატურა ჩიხი D    
799 ქვედა განათების არმატურა D   
800  ზედა საკაბელო არხი ჩიხი A,B    
801  ქვედა საკაბელო არხი ჩიხი A,B    
802  ზედა განათების არხი ჩიხი A,B    
803  ზედა საკაბელო არხი ჩიხი C,D    
804  ქვედა საკაბელო არხი ჩიხი C,D   
805  ზედა განათების არხი ჩიხი C,D    
806 ბუსტერის რეზერვუარი   
807 დამიწების კონტური   
808 ქაფის რეზერვუარი   
809 დამიწების კონტური   
810 ქაფის მილი N1   
811 ქაფის მილი N2   
812 ქაფის მილი N3   
813 ქაფის მილი N4   
814 ქაფის მილი N5   
815 ქაფის მილი N6   
816 ქაფის მილი N7   
817 ქაფის მილი N8   
818 ქაფის მილი N9   
819 ქაფის მილი N10   
820 ქაფის მილი N11   
821 ქაფის მილი N12   
822 განათების არმატურა   
823 საკაბელო არხები   
824 #1 ტუმბოს ელ. ძრავა   
825 #2 ტუმბოს ელ. ძრავა   
826 #3 ტუმბოს ელ. ძრავა   
827 #4 ტუმბოს ელ. ძრავა   
828 დამიწების კონტური   
829 სიღრმისეული ტუმბოს ელ. ძრავი N1    
830 სიღრმისეული ტუმბოს ელ. ძრავი N2   
831 სიღრმისეული ტუმბოს ელ. ძრავი N3   
832 დიზელ-გენერატორი   
833 ტუმბოების მართვის ელ. კარადა   
834 დამიწების კონტური   
835 დრენაჟის ავზის მეტალის კონსტრუქცია   
836 ძრავი N1 30 კვტ #314   
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837 ძრავი N2   30 კვტ      315   
838 ძრავი N3  5,9კვტ ფლუკტი  #319   
839 #1 საკომუტაციო კორობი   
840 #2 საკომუტაციო კორობი   
841 #3 საკომუტაციო კორობი   
842 #1 ტუმბოს  ძრავის მართვის ელ. კარადა    
843 #2 ტუმბოს  ძრავის მართვის ელ. კარადა    
844 #3 ტუმბოს  ძრავის მართვის ელ. კარადა    
845 ელ.კარადა  (მართვის)   
846 სიღრმისეული ტუმბოს ელ. ძრავი    
847 მეტალის კონსტრუქცია   
848 სამფაზა როზეტი   
849 დამიწების კონტური   
850 გამანაწილებელი ელ.კარადა #1   
851 გამანაწილებელი ელ.კარადა #2   
852 შენობის მეტალის კონსტრუქცია   
853 ტანსამლის ელ. საშრობი #1   
854 ტანსამლის ელ. საშრობი #2   
855 ჰაერის ვენტილაციის ელ. ძრავი #1   
856 ჰაერის ვენტილაციის ელ. ძრავი #2   
857 დამიწების კონტური   
858 გამანაწილებელი ელ.კარადა #1   
859 გამანაწილებელი ელ.კარადა #2   
860 ცხელი წყლის ქვაბი ბუნებრივ აირზე   
861 თბოშემცვლელი   
862 ცირკულაციური ტუმბოს ელ. ძრავი   
863 გათბობის სისტემის ტუმბოს ელ. ძრავი   
864 ცხელი წყლის ტუმბოს ელ. ძრავი   
865 დამიწების კონტური    
866 მთავარი ელ.Kკარადა   
867 განათების სისტემა   
868 საკაბელო მეტალის არხი   
869 წყლის გამათბობელი #1   
870 დამიწების კონტური    
871 მთავარი ელ.Kკარადა (პერიმეტრზე)(Э-081)   
872 კონტეინერი #1   
873 კონტეინერი #2   
874 კონტეინერი #3   
875 კონტეინერი #4   
876 დამიწების კონტური    
877 ტრანსპორმატორი 8000კვა 35/6,3კვ   
878 ტრანსპორმატორი 8000კვა 35/6,3კვ   
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879 მეტალის კონსტრუქციის ფარდული   
880 დამიწების კონტური    
881 ტრანსპორმატორი 2000კვა 6,3/0,4კვ   
882 მეტალის კარები   
883 ტრანსპორმატორი 2000კვა 6,3/0,4კვ   
884 ტრანსპორმატორი 2000კვა 6,3/0,4კვ   
885 მეტალის კარები   
886 დამიწების კონტური    
887 35კვ ძაბვის მიმღები კარადა ბათუმი-1   
888 მეტალის კარები   
889 დამიწების კონტური    
890 35კვ ძაბვის  მიმღები კარადა ბათუმი-2   
891 მეტალის კარები   
892 დამიწების კონტური    
893 ელ. კარადა 6,3კვ N1   
894 ელ. კარადა 6,3კვ N2   
895 ელ. კარადა 6,3კვ N3   
896 ელ. კარადა 6,3კვ N4   
897 ელ. კარადა 6,3კვ N5   
898 ელ. კარადა 6,3კვ N6   
899 ელ. კარადა 6,3კვ N7   
900 ელ. კარადა 6,3კვ N8   
901 ელ. კარადა 6,3კვ N9   
902 ელ. კარადა 6,3კვ N10   
903 ელ. კარადა 6,3კვ N11   
904 ელ. კარადა 6,3კვ N12   
905 ელ. კარადა 6,3კვ N13   
906 ელ. კარადა 6,3კვ N14   
907 ელ. კარადა 6,3კვ N15   
908 ელ. კარადა 6,3კვ N16   
909 ელ. კარადა 6,3კვ N17   
910 ელ. კარადა 6,3კვ N18   
911 ელ. კარადა 6,3კვ N19   
912 ელ. კარადა 6,3კვ N20   
913 ელ. კარადა 6,3კვ N21   
914 ელ. კარადა 6,3კვ N22   
915 ელ. კარადა 6,3კვ N23   
916 ელ. კარადა 6,3კვ N24   
917 მეტალის კარები #1   
918 მეტალის კარები #2   
919 დამიწების კონტური    
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920 ელ. კარადა 0,4კვ N1   
921 ელ. კარადა 0,4კვ N2   
922 ელ. კარადა 0,4კვ N3   
923 ელ. კარადა 0,4კვ N4   
924 ელ. კარადა 0,4კვ N5   
925 ელ. კარადა 0,4კვ N6   
926 ელ. კარადა 0,4კვ N7   
927 ელ. კარადა 0,4კვ N8   
928 ელ. კარადა 0,4კვ N9   
929 ელ. კარადა 0,4კვ N10   
930 ელ. კარადა 0,4კვ N11   
931 ელ. კარადა 0,4კვ N12   
932 ელ. კარადა 0,4კვ N13   
933 ელ. კარადა 0,4კვ N14   
934 ელ. კარადა 0,4კვ N15   
935 მეტალის კარები #1   
936 მეტალის კარები #2   
937 გენერატორების მართვის კარადა   
938 ესტაკადის თბოტრასის კარადა   
939 UPS დენის უწყვეტი წყარო   
940 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N1   
941 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N2   
942 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N3   
943 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N4   
944 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N5   
945 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N6   
946 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N7   
947 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N8   
948 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N9   
949 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N10   
950 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N11   
951 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N12   
952 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N13   
953 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N14   
954 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N15   
955 ესტაკადის ძრავების მართვის. კარადა N16   
956 განათების ელ.კარადა   
957 სიხშირის კონვერტორების საკაბელო არხი #1   
958 სიხშირის კონვერტორების საკაბელო არხი #2   
959 მეტალის კარები #1   
960 მეტალის კარები #2   
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