ჰიდროენერგო დეპარტამენტი GIEC
რაჭა ჰესი, სარეზერვო წინა და უკანა სახურავების აღდგენითი სამუშაოები 
სამუშაოთა მოცულობა:
1. წინა სახურავი H10011.2.04
· 1.1:  წინა სახურავი  H10011.2.04:
· წინა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;
· დამზადებული  უ/ფოლადის მოპირკეთების, ნახაზი: RTF – 5500.201.000 მიხედვით, დამონტაჟება წინა სახურავზე;
· სამაგრი ჭანჭიკების ნახვრეტები შეივსოს შედუღებით, უჟანგავი ფოლადის ელექტროდი ESAB OK 48.00;
· სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ წინა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: H10011.2.04 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

2. უკანა სახურავი H10011.2.01
· 2.1   უკანა სახურავი  H10011.2.01:
· უკანა სახურავიდან დაზიანებული უ/ფოლადის მოპირკეთების დემონტაჟი;
· დამზადებული  უ/ფოლადის მოპირკეთების, ნახაზი: RTF – 5500.251.000 მიხედვით, დამონტაჟება უკანა სახურავზე;
· სამაგრი ჭანჭიკების ნახვრეტები შეივსოს შედუღებით, უჟანგავი ფოლადის ელექტროდი ESAB OK 48.00;
· [bookmark: _GoBack]სამონტაჟო სამუშაოების დასრულების შემდეგ უკანა სახურავის საბოლოო მექანიკური დამუშავება ნახაზი: H10011.2.01 მიხედვით, ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესაბამისად;

შენიშვნა: 
· მოსამზადებელი სამუშაოების მსვლელობის დროს, თუ შემსრულებელი ვერ ასრულებს ტექნიკურ მოთხოვნებს ან სხვა რაიმე მიზეზის გამო მიუღწეველია ნახაზზე მითითებული ტექნიკური მოთხოვნების შესრულება, აუცილებელია შეატყობინოს დამკვეთს და შესწორება განახორციელოს მასთან შეთანხმებით;
ჰიდრო მექანიკური დანადგარების და მოწყობილობების
ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი ინჟინერი:	ლ. ჭიპაშვილი
