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ტექნიკური დავალება
კახარეთი ჰესის №1 აკვედუკის შიდა ზედაპირის სარემონტო სამუშაოები - ვარიანტი № 1 - ტორკრეტირება
კახარეთი ჰესი მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ კახარეთში.
სადერივაციო ტრაქტის აკვედუკი №1 არის ავარიულ მდგომარეობაში - ბეტონის ზედაპირი ძლიერ ეროზირებულია,აკვედუკის შიდა ზედაპირზე ძველი ნალესი გაბზარულია და ნაწილობრივ ჩამოყრილია.
აკვედუკის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება წელს ჩატარდეს აკვედუკის შიდა ზედაპირის აღდგენითი სამუშაოები.
აკვედუკის სიგრძე - 216 მეტრი,ძირის სიგანე შიგნიდან-2.4მ,კედლების სიმაღლე შიგნიდან-2.0მ,აკვედუკის არხი მდებარეობს 6.0 მ სიმაღლეზე.
სარემონტო სამუშაოების პროექტით გათვალისწინებულია :

 -აკვედუკ №1-ის არხის შიდა ზედაპირის გაწმენდა ძველი დაზიანებული ნალესისაგან და ეროზირებული ბეტონისაგან და სამშენებლო ნაგვის გატანა 15 კმ მანძილზე - გასათვალისწინებელია რომ აკვედუკის ძირის უსწორმასწორობის გამო შეიძლება დაჭირდეს დამატებითი ღონისძიებების ჩატარება არხის დაცლისათვის -  ძირის გახვრეტა ან წყლის ამოტუმბვა რამდენიმე ადგილას (შემდგომი დაზიანებული ადგილების აღდგენით);
 -ძველი გაშიშვლებული არმატურის ანტიკოროზიული ხსნარით დამუშავება;

-არხის კედლებზე და ძირზე ფოლადის მავთულბადეს 80*80*2.5 მოწყობა;

-არხის ძირზე B30 კლასის ბეტონის დასხმა საშუალო სისქით 10 სმ-დე - ბეტონი უნდა შეიცავდეს შესაბამის დანამატებს ცვეთამედეგობის და წყალგაუმტარობის გაზრდისათვის (Sika,Microsilica,Penetron,Xypex ან სხვა ანალოგიურ მასალას);

  -აკვედუკის სექციებს შორის არსებული ტემპერატურული ნაკერების  დამუშავება და ჰიდროიზოლაცია  სპეციალური მასალებით (Flex PU-2K,CELLUFILL,SikaDur Combiflex SG ან სხვა ანალოგიური მასალა) -  სულ 8 ნაკერია,თითო ნაკერის სიგრძე 7.0მ ;

 -არხის კედლების შიდა ზედაპირის ტორკრეტირება B30 კლასის ტორკრეტით (სველი ტორკრეტირება) სისქით არანაკლებ 5 სმ-სა - ბეტონი უნდა შეიცავდეს შესაბამის დანამატებს ცვეთამედეგობის და წყალგაუმტარობის გაზრდისათვის (Sika,Microsilica,Penetron,Xypex ან სხვა ანალოგიურ მასალას);

სარემონტო სამუშაოების დროს გამოყენებული ყველა მასალას უნდა გქონდეს შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.

 სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმდინარეობისას აუცილებელია ყველა სახის საჭირო ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოება - ფარული სამუშაოების აქტები,სამუშაოთა წარმოების ჟურნალები,მიღება-ჩაბარების აქტები და ა.შ.
 შესრულებული სამუშაოების მინიმალური საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 წლისა.

 სამუშაოები დაიწყება აგვისტოს თვის პირველ რიცხვებში ჰესის გაჩერების და არხის დაცლის შემდეგ.
 გასათვალისწინებელია რომ კახარეთი ჰესის გაჩერება გათვალისწინებულია 2 კალენდარული კვირით.ამ ვადის გასვლის მერე დაიწყება დერივაციული არხის წყლით შევსება.
ჰიდრო-ენერგო დეპარტამენტის
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ინჟინერი                    დ.ემუხვარი
