



დაბა კაზრეთში მდებარე, კომპანია არემჯის
კვების ბლოკის

ვენტილაციის პროექტი



ბანმარტეპითი ბარათი

ნახაზების ნუსხა		
1	ბანმარტეპითი ბარათი	ფ-1
2	საეციფიკაცია	ფ-2
3	პირველი სართულის ვენტილაციის გეგმა	ფ-3
4	მეორე სართულის ვენტილაციის გეგმა	ფ-4
5	სახურავზე დანადგარების განლაგების გეგმა	ფ-5
6	მოღინებითი სისტემა №1-ის აქსონომეტრიული სქემა	ფ-6
7	მოღინებითი-გამწოვი სისტემა №1-ის აქსონომეტრიული სქემა	ფ-7
8	მოღინებითი სისტემა №2-ის აქსონომეტრიული სქემა	ფ-8
9	გამწოვი სისტემა №1 და №2-ის აქსონომეტრიული სქემა	ფ-9
10	გამწოვი სისტემა №3, №4 და №5-ის აქსონომეტრიული სქემა	ფ-10
11	სავენტილაციო ჰაერსატარების სამონტაჟო მოთხოვნები	ფ-11

დაბა კაზრეთში მდებარე, კომპანია არემჯის კვების ბლოკის ვენტილაციის პროექტში გათვალისწინებულია სამზარეულოს, სასადილოს და სასაწყობე ფართების ვენტილაცია. რომელიც შესრულებულია დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო დავალების, სამშენებლო ნახაზების და სამშენებლო წესების საფუძველზე.

დაბა კაზრეთის კლიმატური მონაცემები
 ბარე ტემპერატურა ზამთარში - 9 °C
 ბარე ტემპერატურა ზაფხულში + 35 °C


ჰაერის ფარდობითი ტენიანობა
 ზამთარში - 60 %
 ზაფხულში - 50 %












სამზარეულოს, სასადილოს და სასაწყობე ფართების ვენტილაციის პროექტში მოცემულია ჰაერის მოღინება-გამწოვა. მოღინება ხორციელდება შემოტანილი ჰაერის დამუშავებით, გათბობა-გაბრიღებით და ფილტრაციით. შემოტანილი ჰაერის ტემპერატურა ზამთარში + 20 °C, ზაფხულში + 24 °C. რისთვისაც გამოყენებულია ჰაერის მოღინებითი დანადგარები და მულტიონალური სისტემის სუფთა ჰაერის მომზადების ფდია ბლოკი.

მოღინებითი და გამწოვი სისტემების ჰაერსატარებლად გამოყენებულია მოთუთიებული თუნუქის ჰაერსატარი, სხვადასხვა კვეთზე შესაბამისი სისქით, რომლებიც დამატებული უნდა იყოს კედელზე და ჰერზე სტანდარტული სამაბრებით. მოღინებითი ჰაერსატარები შეიფუთოს 13 მმ კაუჩუქის თბოიზოლაციით. ჰაერის ნაკადის სიჩქარე ჰაერსატარში შეჩნეულია 3 - 5 მ/წმ.

სამზარეულოს ქოლგების გამწოვი სისტემებისთვის გამოყენებულია სპეციალური სამზარეულოს ვენტილატორები. რომლებიც მდებარე არიან მაღალი ტემპერატურის და ცხიმების მიმართ. სახურავზე დამონტაჟებული ვენტილატორები დაცული უნდა იყოს ბუნებრივი ნალექებისაგან და მექანიკური დაზიანებისაგან.

პროექტის დასახელება		
დაბა კაზრეთში მდებარე, კომპანია არემჯის კვების ბლოკის ვენტილაციის პროექტი.		
დამკვეთი		
ს.ს "RMG Copper"		
შემსრულებელი		
ტიტული		
ბანმარტეპითი ბარათი		
ფურცლის ზომა	ნახაზის ნომერი	ფურცლის ნომ.
A3		ფ-1



- აღნიშვნები
-  არსული ვენტილატორი
 -  ხმაურდამცემი
 -  ცენტრალური გამწოვი ვენტილატორი
 -  კაბრის გამათბობელი თბომცველი
 -  კაბრის გაგრილებელი თბომცველი
 -  კაბრის ხარჯის მარეგულირებელი დაყვანი
 -  ცხაური
 -  ცხაური ქვედაზე
 -  თბოტექნიკური კაბრის ხაზი
 -  არათბოტექნიკური კაბრის ხაზი
 -  კაბრის მიმართულების მანძილსა და მანძილს


პროექტის დასახელება
 ღაბა კავრეთში მდებარე, კომპანია არემპის კვების გლოკის ვენტილაციის პროექტი.

ლაგმეოთი
ს.ს. "RMG Copper"

შემსრულებელი
 ტიტული

მეორე სართულის ვენტილაციის გეგმა

ფურცლის ზომა	ნახაზის ნომერი	ფურცლის ნომ.
A3		ფ-3



შენიშვნა

პროექტის დასაბუთება
 დასაბუთებული მდგომარეობა,
 კომპანია არსებით კომპანია
 გარეკის მონტაჟის
 პროექტი.

დაკვეთა

ს.ს "RMG Copper"

შენიშვნები


ტიტული

მონტაჟის
 სისტემა №2-ის
 ანონიმური
 სქემა

შეკვეთის	დასაბუთების	მომხმარებელი
A3		შ-8

გამწოვი სისტემა №1

სამზარეულოს გამწოვი
მინტილატორი
წარმართა 10 300 მ². 350 კა.




პანელატარის გამწმენდი
სმრვის ღუძი

აღბილზე არსებული
გამწოვი ძოლბა
ზომებით 2400 x 2400 88
საჭირო გამწოვი კაბის
ხარჯი 10 300 მ²

გამწოვი სისტემა №2

სამზარეულოს გამწოვი
მინტილატორი
წარმართა 1600 მ². 150 კა.



პანელატარის გამწმენდი
სმრვის ღუძი

აღბილზე არსებული
გამწოვი ძოლბა
ზომებით 900 x 900 88
საჭირო გამწოვი კაბის
ხარჯი 1600 მ²

პროექტი	
შენიშვნები	

პროექტი: მასპინძელი
დასა კარბიში წმენდა, კომპანია არმსტის ძმების გარკვე მინტილატორის პროექტი.


მასპინძელი
სს "RMG Copper"

შესრულებული


ტიტული
გამწოვი სისტემა №1 და №2-ის ამსონომეტრიული სქემა

მასპინძელი			
მომხმარებელი	ნახანის მონები	მომხმარებელი	
A3			ფ-9


კაპიტალური გამწვანების სერვისის დასრულების შემდეგ, დაუწყვეტელია დაგეგმიური კაპიტალური მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.




კაპიტალური გამწვანების სერვისის დასრულების შემდეგ, დაგეგმიური კაპიტალური მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.




დაუწყვეტელია კაპიტალური კაპიტალური მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.




კაპიტალური მუშაობის საბირთვი დაგეგმიური ნახაზზე მიუთითებული ზომების დაცვით.




დაუწყვეტელია საგზაო მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.




საბირთვი საგზაო მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.



დაუწყვეტელია საგზაო მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.



საგზაო მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.



აწმენის ტექნიკა

პროექტის დასრულება დაგეგმიური მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.

დასრულება

ს.ს. "RMG Copper"

შემსრულებელი

ტიტული

სამშენიშენი კაპიტალური მუშაობის დასრულება. ასევე შეუძლებელია გროუნდის ცხიმის და არსებობის დაგეგმვის საშუალება.

შედეგის დასრულება	დასრულების დასრულება	შედეგის დასრულება
A3		შ-11