












აგს ,,ალბატროსი“-ს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები G ეკონომი 

 

 

1. ტერიტორიის გარშემო უსაფრთხოების ღობის მოწყობა; 

2. ფარდულის სრული დემონტაჟი, ტრნსპორტირება და დასაწყობება თბილისში; 

3. ახალი ლითონის კონსტრუქციის ფარდულის კოლონების საძირკვლისათვის 

გრუნტის გაჭრა და წერტილოვანი რკ.ბეტონის საძირკვლების მოწყობა;  

4. ახალი ლითონის კონსტრუქციის ფარდულის მოწყობა; 

5. ახალ ფარდულზე მილკვადრატების მოწყობა გადახურვის ქანობის მისაცემად; 

6. ახალ ფარდულზე გვერდების და კოლონების მოსაწყობად მილკვადრატის 

ჩარჩოების და მასზე 2 მმ-იანი ლითონის ფურცლის მოწყობა;  

7. ფარდულზე წვიმის წყლის მიმღები ჰორიზონტალური ღარის და ვერტიკალური 

100 მმ-იანი მილების (კოლონებზე) მოწყობა;  

8. ფარდულის სახურავის მოწყობა მოთუთიებელი 0,5 მმ-ინი ლითონის ფურცლით; 

9. ფარდულის კონსტრუქციის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით; 

10. ფარდულის გვერდების და კოლონების შეღებვა ნარინჯისფერი და ლურჯი 

ზეთოვანი საღებავით (2 პირი); 

11. ფარდულის შეკიდული ჭერის მოწყობა თეთრი გოფრირებული თუნუქით; 

12. ფარდულზე ელექტროობის მიყვანა და შეკიდულ ჭერზე ლედ. განათებების 

მონტაჟი; 

13. საოპერატოროს შენობის კედლებზე არსებული კარ-ფანჯრის დემონტაჟი და 

დასწყობება ფოთში; 

14. საოპერატოროს ფასადზე მომრგვალებული კედლის დემონტაჟი; 

15. საოპერატოროს შენობაში არსებული იატაკის დემონტაჟი და მის ნაცვლად ორმაგი 

არმირებული ბეტონის ფილის მოწყობა; 

16. საოპერატოროს ფასადზე მომრგვალებული კედლის ადგილას ახლის აშენება, 

კარის ღიობის გასაუქმებლად ბლოკით ამოშენება, კარ-ფანჯრის ღიობის 

დასადაბლებლად ზრუდარების მოწყობა, შელესვა გარედან და შიგნიდან; 

17. შენობის ფასადის კედლებზე პარაპეტის მოწყობა სამშენებლო ბლოკით და 

საცრემლეების მოწყობა ლითონის ფურცლით (სრულ პერიმეტრზე); 

18. შენობის სახურავზე მაღალი ხარისხის გიდროიზოლის მოწყობა; 

19. შენობის ფასადის კედელზე ალუმინის კარ-ფანჯრის მონტაჟი და სრული 

რემონტი-დაბრიზგვა და შეღებვა თეთრი წყალემულსიური საღებავით; 

20. შენობაში ელექტრო გაყვანილობის შეცვლა; 

21. შენობის ინტერიერის სრული რემონტი, მდფ-ის კარებების მონტაჟი, შელესვა  

შეღებვა და ჭერებზე შეკიდული ჭერის მოწყობა; 



22. სან.კვანძის სრული რემონტი საშუალო ხარისხის მასალებით (კარი, კაფელ-

მეთლახი; უნიტაზი, ნიჟარა-ონკანით, გამწოვი); 

23. სარეზერვუარო პარკზე არსებული ასასვლელი კიბის მოხსნა, ახლი კიბის მოწყობა 

და შეღებვა; 

24. ტერიტორიაზე საწვავის მილსადენებისათვის და ელექტრო სადენებისათვის 

გრუნტის გაჭრა, უკუ მიყრა და დაბეტონება, საჭირო ადგილებზე არსებული 

რკ.ბეტონის ფილის აღება და შემდეგ მოწყობა (სქემა იხ. გენგეგმაზე); 

25. გარე განათების ბოძების და 250 ვტ-იანი სანათების  მოწყობა (3 ცალი); 

26. ლითონის სქელკედლიანი კედლით ნავთობდამჭერის მოწყობა სახურავებით, 

ლითონის შველერის მიმღებებით ნავთობდამშერში შემავალი მილით; 

27. ახალი სავალი ნაწილის მოსაწყობად არსებული რკ.ბეტონის ფილების დემონტაჟი 

და დასწყობება თბილისში; 

28. შენობის წინ ბაქნის და ფარდულის ბეტონის კუნძულის დემონტაჟი; 

29. შენობის წინ ბაქნის, ფარდულის კოლონებთან კუნძულის ბეტონით მოწყობა 

მასზე კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა; 

30. ფარდულის ქვეშ სანიაღვრე არხის მოწყობა ლითონის გისოსებით; 

31. სავალი ნაწილის მოსაწყობად გრუნტის მომზადება მოწყობა; 

32. ფარდულის ქვეშ და საწვავის ავზევბის გვერდით სავალი ნაწილის 20 სმ-იანი 

რკ.ბეტონით მოწყობა; 

33. სავალი ნაწილზე ასფალტის საფარის მოწყობა (2 ფენა); 

34. ტერიტორიის შესასვლ-გასასვლელის გასწვრივ, არსებულ სანიარვრე არხის 

რკ.ბეტონის სახურავებზე ასაფალტის საფარის მოწყობა; 

35. ავზებზე გადასასვლელი ხიდების მოწყობა და შეღებვა; 

36. საწვავის არსებული ავზების და დამკვეთის მიერ შეცვლილი მილსადენების 

შეღებვა; 

37. დამიწების მოწყობა; 

38. აქტიური მეხამრიდის მოწყობა; 

39. არსებული მეხამრიდების დემონტაჟი და დასაწყობება თბილისში; 

40. არსებული გენერატორის დაჟანგული ადგილების დამუშავება და შეღებვა; 

41. კანალიზაციის ბეტონის ჭის მოწყობა და მილსადენით ტუალეტთან მიერთება; 

42. 5 კვ.მ სასაწყობე ჯიხურის (2მ-2მ - შიდა ზომა, სიმაღლე 2,4 მ) მოწყობა 

,,სენდვიჩპანელებით“ - უჟანგავი დათბულებული სახურავით და ლითონის კარით 

და ჩამკეტით, 0,4-0,4 მ გადმოსაღები მეტალოპლასტმასის ფანჯრით, შიდა განათებით 

(ადგილი დამკვეთის შერჩევით); 

43. სასწყობე ჯიხურისათვის რკ.ბეტონის ბაქნის მოწყობა; 

44. შენობის გარშემო ბეტონის სარინელის მოწყობა; 

45. ფარდულის კუნძულზე ფასების აბრების მონტაჟი; 



46. ფარდულის კუნძულის წინ, ორივე მხარეს ლითონის დამცავი ბოძნიკების 

მოწყობა და შეღებვა: 

47. საოპერატოროს გამოსასვლელ კართან გადახურვის მოწყობა მილკვადრატით; 

48. შენობის ბაქნის გასწვრივ, მთელი ტერიტორიის სიგრძეზე უკანა ტერიტორიის 

საზღვარზე ბეტონის ბორდიურის მოწყობა; 

49. ტერიტორიის უკანა მხარეს სავი მიწის შეტანა  და მინდვრის საფარის მოწყობა; 

50. ტერიტორიის დასუფთავება, უსაფრთხოების ღობის მოხსნა და ტერიტორიიდან 

სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე. 

 

 

 

ავტორი:  კახა შარვაძე 

ტელ:  5 77 99 08 28 

 

 

შეთანხმებულია: 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8

1 mosamzadebeli samuSaoebi 14 dRe

2
Senoba-nagebobis saremonto 

samuSaoebi
21 dRe

3 ezoSi sademontaJo samuSaoebi 21 dRe

4

samontaJo samuSaoebi : axali 

rk.betonis filis mowyoba. 

samRebro samuSaoebi, 

sadenebisaTvis tranSeis gaTxra da 

sxva samontaJo samuSaoebi

28 dRe

5
teritoriis keTilmowyoba, 

obieqtis Cabareba
7 dRe

q. foTi, rekvavas quCa #9

Sps "san petrolium jorjia"-s avtogasamarT sadguri

kalendaruli grafiki

2
#

1
mSeneblobis etapebi xangrZlivoba

kvira

Tveebi
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