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შპს „მტკვარი ენერჯი“-ს კუთვნილ მე-9 ენერგობლიკის ქვაბაგრეგატის ТГМП 344А/С მარჯვენა კედლის საშუალო რადიაციული ნაწილის  №2,3 პანელის გადაკეთება-შეცვლის სამუშაოს მოცულობა.
	№
	სამუშაოს დასახელება
	განზომილების ერთეული
	რაოდენობა
	ღირებულება
ლარი

	1
	სადგურის ტერიტორიის ღია საწყობიდან მე-11 ბლოკის დარჩენილი პანელების (რაოდენობა 2 ცალი) ტრანსპორტირება მე-9 ენერგობლოკის საქვაბე განყოფილებაში.
	ტ
	9,920
	

	2
	მე-11 ბლოკის პანელების გადაკეთება საშუალო რადიაციული ნაწილის მარჯვენა კედლის №2,3 პანელებად კოლექტორების გარეშე (08.9063.125 და 08.9063.127 ნახაზის მიხედვით) ფასონური დეტალების დამზადება.
	ტ
	7,000
	

	3
	საშუალო რადიაციული ნაწილის მარჯვენა კედლის პანელების ქვაბის საცეცხლეში შესატანად საჭირო ადგილის (ტერიტორიის) მომზადება ქვაბის საცეცხლის მარჯვენა მხარეს. (ხელისშემშლელი მილგაყვანილობის, დრენაჟებისა და მოაჯირების დემონტაჟი და მონტაჟი; 
	-
	-
	

	4
	მოსამზადებელი სამუშაოები: სატაკელაჟო მოწყობილობების განლაგება, მასალების და სათადარიგო ნაწილების ადგილზე მიტანა, ფიცარნაგების და შემოღობვების დაყენება, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების შესაბამისად საჭირო ღონისძიებების ჩატარება. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების  შემდეგ ნორმალური სქემის აღდგენა.
	-
	-
	

	5
	ქვაბის საშუალო რადიაციული ნაწილის  მარჯვენა კედლის ეკრანის №2,3  პანელზე მეტალის შეფუთვის მოხსნა და დაყენება.
	კგ
	400
	

	6
	ქვაბის საშუალო რადიაციული ნაწილის  მარჯვენა კედლის ეკრანის №2,3  პანელზე თბური იზოლაციის მოხსნა და დაყენება.
	მ3
	6,0
	

	7
	ქვაბის საცეცხლის საშუალო რადიაციული ნაწილის მარჯვენა კედლის №2,3  ეკრანის (აირგაუმტარი პანელის) დემონტაჟი კოლექტორებიანად.
	ტ
	6,712
	

	8
	დემონტირებული კოლექტორების 219х40  გამზადება შესაცვლელ პანელის მილებთან შესადუღებლად, კოლექტორების დაბოლოებების მოჭრა და შედუღება. მათი გაწმენდა მეტალის კონტროლისთვის(Ф159).
	ცალი
	4
	

	9
	კოლექტორების 219х40 მმ. შედუღება  პანელის მილებთან 32х6 მმ.
	ცალი
	184
	

	10
	შესაცვლელად გამზადებული პანელების (კოლექტორებთან ერთად) მილების შემოწმება შესაბამისი ზომის ბურთულის გატარებით
	ცალი
	92
	

	11
	ქვაბის საცეცხლის საშუალო რადიაციული ნაწილის მარჯვენა კედლის №2,3  ეკრანის (აირგაუმტარი პანელის) მონტაჟი.
	ტ
	6,712
	

	12
	კოლექტორების შემავალი და გამომავალი  მილების (Ф159X18) შედუღების ადგილების  წინასწარი გაცხელება და თერმული დამუშავება.
	ცალი
	4
	

	13
	გადამშვები მილების (Ф159X18) შედუღების ადგილების თერმული დამუშავების შემდგომი  ულტრაბგერითი შემოწმება. კოლექტორების დაბოლოებების თერმული დამუშავების შემდგომი ულტრაბგერითი შემოწმება.
	ც
	8
	

	14
	ინვენტარული ხარაჩოების აწყობა და დაშლა.
	მ2
	80
	

	15
	დემონტირებული ეკრანის პანელების გატანა ( მანძილი 250მ).
	ტ
	5,500
	

	16
	ქვაბის ჰიდრავლიკური გამოცდა მუშა წნევაზე
	აგრეგატი
	1
	

	ჯამი
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