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Техническое задание
По капитальному ремонту и реконструкции гидроагрегата №1 Варцихе ГЭС-1

Подготовительные работы:

1. Работы по осушению камеры рабочего колеса и отсасывающей трубы гидротурбины.

Гидротурбина  ПЛ20-В-500:

1. Демонтаж и разборка направляющего аппарата;

2. Разборка кинематики направляющего аппарата и ее последующий ремонт; 

3. Капитальный ремонт направляющего подшипника турбины.

4. Капитальный ремонт вала путем наплавки и обработки до номинального размера.

5. Капитальный ремонт узлов и деталей направляющего аппарата (Н.А.) в т.ч.:

- ремонт лопаток направляющего аппарата

- Замена на новые втулок цапф лопаток н.а.

6. Капитальный ремонт рабочего колеса 
     6.1. замена лопастей рабочего колеса на новые модернизированные,

     6.2. замена  уплотнений лопастей, 

     6.3. испытания рабочего колеса.

7. Восстановление работы торцевого (рабочего) уплотнения вала

8. Восстановление работы стояночного уплотнения вала

9. Восстановление системы термоконтроля сегментов

10. Ремонт сервомоторов направляющего аппарата

11. Ремонт маслоприемника

12. Ревизия  силового крепежа.

     13. Демонтаж пуско-останавливающей колонки (ПОК-100), трубопроводов и элементов   

           управления системы регулирования, с их последующей ревизией и ремонтом;

14. Демонтаж агрегатов МНУ, клапанов и запорной арматуры

15. Очистка и ревизия бака, аккумулятора МНУ

16. Установка нового регулятора скорости (системы управления гидротурбиной)
17. Восстановительные работы:

       - клапанов срыва вакуума;


- установка нового лекажного агрегата


- установка нового агрегата МНУ;


- установка новых насосов (в комплекте с двигателем) откачивающих воду с крыши турбины 

         (дренажных насосов);

18. Исследование, ревизия (проверка целостности и устранение загрязнений) отсасывающей трубы.

Гидрогенератор СВ 866/70-52:

1. Статор:

1.1. Демонтаж и разборка статора на ГЭС (полный демонтаж сердечника и обмотки 

          статора - под руководством шеф-инженеров завода-изготовителя статора генератора и 

       участием членов ремонтной бригады ООО «Варцихе 2005» );

1.2. Обеспечение надежного крепления статора на фундаменте агрегата - под руководством шеф-инженеров завода-изготовителя статора генератора и участием членов ремонтной бригады ООО «Варцихе 2005»:
           - восстановление фундаментных конструкций, установка усиленных анкерных шпилек;

           - заливка нового бетона (где это необходимо в ремонтных целях);

     1.3. Сборка статора на фундаменте в условиях ГЭС (с участием шеф инженеров завода-изготовителя статора генератора и членов ремонтной бригады ООО «Варцихе 2005»). 

Монтаж статора:
- восстановление  имеющего сердечника(разбока сердечника, восстановление пластин, изоляции, сборка);

- установка новых шпилек;

- установка новой обмотки, новых соединительных шин;

- установка новых воздухоохладителей.

1.4. Центровка статора относительно оси агрегата. Установка статора в проектное положение 

          по высоте.

2. Ротор:

2.1. Восстановление ротора генератора с обеспечением необходимой надежности крепления обода на 

       основе ротора в осевом направлении.

2.2. Горячая переклиновка обода ротора с обеспечением оптимальной, проектной формы ротора.

2.3. Восстановление (ремонт)  полюсов ротора (восстановление изоляции катушек полюсов ротора)

3. Подпятник

3.1. Установка вместо сегментов с баббитовым покрытием новых сегментов с фторопластовым покрытием, имеющих повышенные эксплуатационные характеристики.

3.2. Ремонт (восстановление) изоляции диска подпятника, восстановление зеркальной поверхности диска.

3.3. Замена на новые опорных болтов, промежуточных тарельчатых опор.

3.4. Ремонт (восстановление) маслоохладителей подпятника.

3.5. Установка новых уплотняющих прокладок, уплотнительных элементов ванны по втулке 

      ротора.

4. Нижний направляющий подшипник.

4.1. Замена на новые уплотняющих прокладок, элементов уплотнения ванны подшипника по валу генератора.

4.2. Обработка поверхности втулки ротора, обеспечивающее устранение имеющих дефектов (царапин, задиров и др.)

5. Верхняя крестовина

5.1. Ремонт перекрытия генератора и элементов его уплотнения - усиление крепежных 

       элементов, замена крепежа.

5.2. Установка распорных домкратов между лапами крестовины и фундаментом агрегата. При этом в фундаменте агрегата необходим монтаж закладных планок для обеспечения надежной опоры домкратов.

6. Установка новой системы контроля генератора.

7. Сборка и монтаж узлов генератора

8. Восстановление существующей системы защит и управления генератора

9. Пусконаладочные работы, испытания агрегата по программам заводов-изготовителей с участием шеф инженеров. Пуск гидроагрегата при участии шеф-инженеров заводов-изготовителей. 
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