



შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუარი"

ტექნიკური შესწავლის და პროექტირების
დავარტამენტი
სავრთვო სამსახური


ფაიქრების სავარდის ტერიტორიაზე
მდებარე, საწყობის შენობის დაზიანებული
სახურავის სარემონტო სამუშაოები.



თბილისი 2020


ნახაზების ჩამონათვალი


№	ნახაზის დასახელება	ფურცელი №
სამშენებლო ნაწილი		
1.	ნახაზების უწყისი	ას-1
2.	სახურავის გეგმა; ჭრილი 1-1.	ას-2
3.	სამშენებლო მოცულობები	ას-3
4.	ვიზუალიზაცია	ას-4

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.ვ.	1
პრობითი აღნიშვნები:		
შენიშვნები:		
დამკვეთი		
დამკვეთი		
შემსრულებელი		
შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ენერჯი" თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33 ტექნიკური ექსპერტიზის და პროექტირების დაპროექტირების-საპროექტო სამსახური		
საპროექტოს უფროსი		
პროექტის ხელმძღვანელი	ა. ტაბლიაშვილი	
შეასრულა	ა. ტაბლიაშვილი	
შეამოწმა	ი. ზარიძე	
პროექტი	შეიქმნა საპროექტო ტერიტორიაზე მდებარე, საწყობის შენობის დაზიანებული სახურავის სარემონტო სამუშაოები.	
თარიღი		
ნახაზი	ნახაზების უწყისი	
მასშტაბი		ფურცლები
-	ას - 1	2

პარაკეტის მოწყობის დეტალი

ჭრილი 1-1 მ 1:50




ფორმატი	სტაფია	პარიანტი
A3	მ.პ.	1
პროექტი ავტომატი:		
შენიშვნები:		
დაკვეთი		
დაკვეთა		
შემსრულებელი		
პროექტი	<p>შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუნდრი"</p> <p>თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33</p> <p>ბენეფიციარი: ქვემო ქართლის და კრონაპტირების დაპროექტირების-საპროექტირებო საზოგადოება</p>	
საპროექტოს უფროსი		
პროექტის ხელმძღვანელი	ა. ტაბლიაშვილი	
შეამოწმა	ა. ტაბლიაშვილი	
შეამოწმა	ო. ზარიძე	
პროექტი	<p>შენიშვნების სააგარის ტერიტორიაზე მდებარე, საწარმის შენობის დაზიანებული სახურავის სარემონტო სამუშაოები.</p>	
თარიღი	0360სი	
ნახაზი	2020	
სახურავის გეგმა; ჭრილი 1-1.		
მასშტაბი		ფურცლები
1:50	ას - 2	3

სამშენობის მოცულობები.

ფეხბურთის სააკადემიოს ტერიტორიაზე მდებარე საწყობის შენობის სახურავის სარემონტო სამუშაოები.

სამშენობის მოცულობები			
№რ.მ	დასახელება	ბანზ. ერთ	რაოდენობა
სახურავის მოწყობა			
დემონტაჟი			
1	ქვიშაცემენტის მოჭიმვის მოხსნა.	მ ³	56,0
2	აგურის პარაპეტის მოხსნა.	მ ³	10,0
3	ორი ფენა დაზიანებული რუბეროიდის მოხსნა.	მ ²	750
4	სახურავის გამოწეული ნაწილიდან(შუბლი და ქვედა ზედაპირი) დაზიანებული ნაღესის მოხსნა.	მ ²	58
მონტაჟი			
4	სახურავზე, პემზის ბლოკების 400*200*200მმ პარაპეტის მოწყობა.	მ ³	8,7
5	მოწყობილი პარაპეტის შეღესვა ქვიშაცემენტის ხსნარით.	მ ²	170
6	სახურავზე ცემენტის მოჭიმვა 2=12სმ.	მ ² /მ ³	750/56
7	შენობის უკანა მხარეს, კიდესთან, მოთუთოებული ფოლადის ფართუკის(საცრემლულის) $\delta=0,5\text{მმ}$ მოწყობა.	მ ² /კგ	56/220,0
8	ორი ფენა ლინეკრომის მოწყობა.	მ ²	750
9	პარაპეტზე მოთუთოებული ფოლადის ფურცლის $\delta=5\text{მმ}$ თავსახურის მოწყობა.	მ ² /კგ	78.4/307.7
10	შენობის უკანა მხარეს, კიდესთან, მოთუთოებული ფოლადის ფურცლის $\delta=0,5\text{მმ}$ წყალსადენი ღარის მოწყობა.	გრძ.მ	80
11	შენობის უკანა მხარეს, კიდესთან, მოთუთოებული ფოლადის ფურცლის $\delta=0,5\text{მმ}$ წყალსადენი მილის მოწყობა.(10მ ბიჯით)	ც/გრძ.მ	11/8
12	პარაპეტის ლითონის თავსახურის დასამაგრებელი ლითონის ზოლოვანების 250მმ*50მმ*5მ მოწყობა ბიჯი 50სმ	ც/კგ	200/10
13	პარაპეტის თავსახურის დასამაგრებელი დუბელის რაოდენობა	ც	1000

ფორმატი	სტაფია	ვარიანტი
A3	მ.პ.	1
პირობითი აღნიშვნები:		
შენიშვნები:		
დამკვეთი		
დამკვეთი		
შემსრულებელი	 <p>შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუნდრის" თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33 ტექნიკური ექსპერტის და პროექტირების დაპირებები-საპროექტო სამსახური</p>	
საპროექტოს უფროსი		
პროექტის ხელმძღვანელი	ა. ტაბლიაშვილი	
შეამოწმა	ა. ტაბლიაშვილი	
შეამოწმა	0. ზარიძე	
პროექტი	<p>ფეხბურთის სააკადემიოს ტერიტორიაზე მდებარე, საწყობის შენობის დაზიანებული სახურავის სარემონტო სამუშაოები.</p>	
თარიღი	0360სი 2020	
ნახაზი		
სამშენობის მოცულობები.		
მასშტაბი		ფურცლები
	ას - 3	4



პროექტი აღნიშნულია:

შენიშვნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი

დამკვეთი

შემსრულებელი



გ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ენერჯი"
 თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, №33
 ტექნიკური დაპროექტების და პროექტირების
 დაკარგბანები-საპროექტო სამსახური

საპროექტოს უფროსი	
პროექტის ხელმძღვანელი	ა. ტაბიაშვილი
შეასრულა	ა. ტაბიაშვილი
შეამოწმა	ი. ზარბიძე

პროექტი

ფაბრიკის საავტომობილო ტერიტორიაზე მდებარე საწვავის შენობის დაზიანებული სახურავის შეკეთების სამუშაოს (ფოტოაქტივობა)

თარიღი	ივნისი 2020
ნახაზი	

პროექტი

შენიშვნები: